



Comune di Loano

Provincia di Savona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 1181

Settore 3

Servizio Lavori Pubblici

Determina registrata
in data
06/12/2024

Oggetto: LAVORI PUBBLICI - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE, COLLEGAMENTO LOANO-PIETRA LIGURE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO A PROCEDURA ESPERITA A NORMA DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023. - CUP E11B22000380004. - CIG: B3F63024F7 . CORREZIONE DELL'INTESTAZIONE ANAGRAFICA DELL'IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;
- del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n° 77 del 26.07.2023 della Giunta Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2024 -2025 -2026";
- n° 28 del 28.09.2023 del Consiglio Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2024-2025-2026 PREDISPOSTO DALL'ORGANO ESECUTIVO CON DELIBERAZIONE N. 77 DEL 26.07.2023";
- n° 112 del 15.11.2023 della Giunta Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2024-2025-2026";
- n° 41 del 30.11.2023 del Consiglio Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2024-2025-2026";
- n° 49 del 28.12.2023 del Consiglio Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2024-2025-2026";
- n° 4 del 10.01.2024 della Giunta Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZI 2024-2025-2026";
- n° 13 del 31.01.2024 della Giunta Comunale ad oggetto: "SEGRETERIA GENERALE - APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024-25-26";
- n° 21 del 14.02.2024 della Giunta Comunale ad oggetto: "SEGRETERIA GENERALE - MODIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 13 DEL 31.01.2024 AD OGGETTO: "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024-25-26.";

- n° 9 del 30.04.2024 ad oggetto: “AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E PRIMA VARIAZIONE ORDINARIA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026”;
- n° 16 del 31.07.2024 ad oggetto: “AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2024/2026, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI”;
- n° 26 del 30.09.2024 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2025-2026-2027 PREDISPOSTO DALL'ORGANO ESECUTIVO CON DELIBERAZIONE N.75 DEL 31.07.2024”

RICHIAMATI:

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce l'obbligo a carico del responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 19.07.2023 è stato adottato il programma triennale 2024/2026 delle opere pubbliche con l'elenco annuale 2024 nell'ambito del quale era prevista e ricompresa la realizzazione dell'intervento delle “OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE, COLLEGAMENTO LOANO-PIETRA LIGURE – CUP: E11B22000380004”;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.72 in data 24.07.2024 è stato approvato il terzo aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026 con il programma annuale 2024 nell'ambito del quale è prevista la realizzazione del medesimo intervento;
- con Determinazione Dirigenziale n. 937 in data 29/10/20213 è stato conferito l'incarico professionale per le prestazioni riguardanti la predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva delle “OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE, COLLEGAMENTO LOANO- PIETRA LIGURE” allo Studio Martini Sacco Bertolotto Architecture Engineering
- con Determinazione Dirigenziale Rep. n. 516 in data 28/05/2024 è stata approvata, in linea tecnica, la progettazione delle “OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE, COLLEGAMENTO LOANO-PIETRA LIGURE” ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - CUP E11B22000380004;
- con Determinazione Dirigenziale 516 in data 28/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo che ha definito il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO ECONOMICO

Lavori:

1	Importo Lavori	€	172.202,53
2	Oneri della Sicurezza	€	6.207,90
		Sommano	€ 178.410,43

Somme a disposizione della stazione appaltante

1	I.V.A sui lavori (10%)	€	17.841,04
2	Spese Tecniche relative alla DL, coordinamento della sicurezza e collaudi, comprensivo di contributo previdenziale ed IVA, se dovuta per legge	€	20.373,04
3	Importo oneri tecnici per incentivi (art.113 D.lgs 50/2016)	€	3.568,21
4	Imprevisti ed Arrotondamenti	€	19.807,27
		Sommano	€ 61.589,57

TOTALE € 240.000,00

- che con Determinazione Dirigenziale n. 884 - Settore 3 del 25.09.2024 è stata definita la modalità di affidamento dei lavori e l'approvazione dei documenti di gara funzionali all'indizione di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. C) del D. Lgs. n.36/2023;
- che a seguito dell'esperita procedura tramite la piattaforma informatica TRASPARE del Comune di Loano i lavori sono stati affidati provvisoriamente ai sensi di legge all'operatore economico CMR - Costruzioni Manutenzioni Raibaldi s.r.l. con sede in Boissano Via Marici n. 153/1 (Sv) - Cap 17054, che ha presentato offerta per un prezzo complessivo ed incondizionato di euro 156'790,40 (centocinquantaseisettecentonovanta/40) , corrispondente al ribasso del 8,95% (Otto /95) Iva applicabile (10%) calcolato sull'importo a base di gara ai sensi dell'art. 5 del disciplinare di gara, oltre a € 6'207,90 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e l'IVA prevista per legge determinando un quadro economico dell'opera come di seguito:

Lavori:

1	Importo complessivo dei lavori a base d'asta	€	178.410,43
2	Importo lavori con ribasso (8,95%)	€	156.790,40
	Oneri della Sicurezza	€	6.207,90
		Importo totale dei lavori affidati	€ 162.998,30

Somme a disposizione della stazione appaltante

1	I.V.A sui lavori (10%)	€	15.679,04
2	Spese Tecniche relative alla DL, coordinamento della sicurezza e collaudi, comprensivo di contributo previdenziale ed IVA, se dovuta per legge	€	18.524,48
3	Importo oneri tecnici per incentivi (art. 45 D.lgs 36/2023 e allegato I.10)	€	3.568,21
4	Imprevisti ed Arrotondamenti	€	39.229,97
		Sommano	€ 77.001,70

Totale € 240.000,00

E cronoprogramma dei pagamenti dell'opera in oggetto come di seguito riportato:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Loano. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line. Responsabile del procedimento di pubblicazione: Scrivano Roberto (D.Lgs. n.39/93 art. 3).

Sezione 1	Descrizione lavori/opera/intervento:	Importo totale di progetto	Capitoli di spesa
	OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE, COLLEGAMENTO LOANO-PIETRA LIGURE. - CUP E11B22000380004. - CIG: B3F63024F7	€ 240.000,00	cap. 6604 art.1
Sezione 2	Finanziamento lavori/opera/intervento:	Importi	Capitoli di spesa
	Fondi propri di bilancio	€ 240.000,00	cap. 6604 art.1
	TOTALE	€ 240.000,00	
Sezione 3	Cronoprogramma entrate	Annualità esigibilità	Importo previsto
Sezione 4	Cronoprogramma spese	Annualità esigibilità	Importo previsto
		2024	€ 000,00
	TOTALE ANNO 2024		€ 000,00
	ipula contratto con anticipazione	2024	€ 16.299,83
	SAL	2025	€ 85.000,00
	AL finale	2025	€ 77.377,51
	ese tecniche e varie	2025	€ 61.322,66
TOTALE ANNO 2025			
TOTALE SPESA		€ 240.000,00	

VISTA la documentazione amministrativa ed economica prodotta dall'operatore economico ai sensi del D. Lgs. n.36/2023 e inoltrati tramite la piattaforma Trasparenza;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale 1153 in data 02.12.2024 la spesa relativa è stata imputata al bilancio 2024 - 2026 con le seguenti modalità:

Servizio Lavori Pubblici:

Creditore: denominazione	Missione programma titolo	Cap.	Art.	CIG	Descr. Impegno	Importo Impegno	n. imp. / Sub
CMR DI RAIBALDI GEOM. MARCO	10052	6604	1	B3F63024F7	LAVORI PUBBLICI - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE, COLLEGAMENTO LOANO-PIETRA	179.298,13	2200

					LIGURE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO A PROCEDURA ESPERITA A NORMA DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023. - CUP		
FORNITORI VARI	10052	6604	1		LAVORI PUBBLICI - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE, COLLEGAMENTO LOANO-PIETRA LIGURE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO A PROCEDURA ESPERITA A NORMA DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023. - CUP	15.412,13	2201
DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	10052	6604	1		LAVORI PUBBLICI - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE, COLLEGAMENTO LOANO-PIETRA LIGURE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO A PROCEDURA ESPERITA A NORMA DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023. - CUP	3.568,21	2205
FORNITORI VARI	10052	6604	1		LAVORI PUBBLICI - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE, COLLEGAMENTO LOANO-PIETRA LIGURE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO A PROCEDURA ESPERITA A NORMA DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023. - CUP	23.197,05	2207

- che erroneamente, per un mero refuso, l'impegno n.2200/2024 è stato imputato a favore della ditta:

Codice	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita iva
14852	CMR DI RAIBALDI GEOM. MARCO	RBLMRC64A30I480H	01707240097

e che diversamente, doveva in forma corretta, essere imputato come di seguito:

Codice	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita Iva
19214	COSTRUZIONI MANUTENZIONI RAIBALDI SRL	01763150099	01763150099

DATO ATTO che:

- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm. ii ed è contraddistinto dal seguente codice CIG: B3F63024F7;
- la spesa complessiva di Euro 240.000 risulta stanziata sul Bilancio Unico di Previsione al cap.6604 art.1 per l'anno 2024;
- è stata verificata la disponibilità della suddetta somma e pertanto è possibile procedere con il relativo impegno di spesa;
- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO, che ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto dirigente in relazione all'adozione ed alle attività oggetto del presente provvedimento;

RICHIAMATI gli artt.107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto dirigente in relazione all'adozione ed alle attività oggetto del presente provvedimento;

VISTO il decreto sindacale n. 36 del 28.08.2023 che disciplina la sostituzione temporanea dei Dirigenti;

ACQUISITA altresì la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, ai sensi dell'art. 6 bis Legge. 241 del 1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 D.Lgs. 36/2023;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

Per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente riportate:

DI CONFERMARE l'affidamento, così come affidato, alla ditta **CMR - Costruzioni Manutenzioni Raibaldi s.r.l.** con sede in Boissano Via Marici n. 153/1 (Sv) - Cap 17054, i lavori: "OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE, COLLEGAMENTO LOANO-PIETRA LIGURE" a norma dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.LGS 36/2023. (CUP E11B22000380004 - CIG: B3F63024F7) per un prezzo complessivo ed incondizionato di euro 156'790,40 (centocinquantaseisetteenonovanta/40), corrispondente al ribasso del 8,95% calcolato sull'importo a

base di gara, oltre Iva 10% e € 6'207,90 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, determinando un quadro economico dell'opera come di seguito:

Lavori:

1	Importo complessivo dei lavori a base d'asta	€	178.410,43
2	Importo lavori con ribasso (8,95%)	€	156.790,40
	Oneri della Sicurezza	€	6.207,90
Importo totale dei lavori affidati		€	162.998,30

Somme a disposizione della stazione appaltante

1	I.V.A sui lavori (10%)	€	16.299,83
2	Spese Tecniche relative alla DL, coordinamento della sicurezza e collaudi, comprensivo di contributo previdenziale ed IVA, se dovuta per legge	€	18.524,48
3	Importo oneri tecnici per incentivi (art. 45 D.lgs 36/2023 e allegato I.10)	€	3.568,21
4	Economie da ribasso	€	15.412,13
5	Imprevisti ed Arrotondamenti	€	23.197,05
Sommano		€	77.001,70

Totale € 240.000,00

E cronoprogramma dei pagamenti dell'opera in oggetto come di seguito riportato:

Sezione 1	Descrizione lavori/opera/intervento:	Importo totale di progetto	Capitoli di spesa
	OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE, COLLEGAMENTO LOANO-PIETRA LIGURE. - CUP E11B22000380004. - CIG: B3F63024F7	€ 240.000,00	cap. 6604 art.1
Sezione 2	Finanziamento lavori/opera/intervento:	Importi	Capitoli di spesa
	Fondi propri di bilancio	€ 240.000,00	cap. 6604 art.1
	TOTALE	€ 240.000,00	
Sezione 3	Cronoprogramma entrate	Annualità esigibilità	Importo previsto
Sezione 4	Cronoprogramma spese	Annualità esigibilità	Importo previsto
		2024	€ 000,00
	TOTALE ANNO 2024		€ 000,00

Stipula contratto con anticipazione	2025	€	16.299,83
1° SAL	2025	€	85.000,00
SAL finale	2025	€	77.377,51
Spese tecniche e varie	2025	€	61.322,66
TOTALE ANNO 2025			
TOTALE SPESA			€ 240.000,00

DI MODIFICARE la denominazione sociale del soggetto creditore all'impegno n. 2200/2024 già assunto con Determinazione Dirigenziale n.1153 – Settore 3 del 02/12/2024, come di seguito:

Codice	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita Iva
19214	COSTRUZIONI MANUTENZIONI RAIBALDI SRL	01763150099	01763150099

DI DARE MANDATO all'Ufficio Ragioneria di apportare la modifica così come definita all'impegno n.2200/2024;

DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d'indirizzo politico-gestionale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all'albo pretorio digitale;

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo (d.lgs. 104/2010 s s.m.i.) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia avuta piena conoscenza.

Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici
Jgor Nolesio

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005